

BILAG 2



AFTALE

17.10.2016

Mellem

GF Fredenshøj og GF Landlyst
c/o Kenneth Majkjær Mikkelsen og Ole Wenkens
2300 København S.

("Projektejer")

og

[HOFOR Spildevand København A/S]
c/o HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
[Cvr.nr. 26043182]

("HOFOR")

Om udarbejdelse af Projektforslag til klimatilpasning af GF Fredenshøj og GF Landlysts vejarealer.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	BAGGRUND OG FORMÅL.....	3
2.	PROJEKTFORSLAG.....	3
3.	DET VIDERE FORLØB.....	3
4.	OPHØR.....	3
5.	UNDERSKRIFTER.....	3

1. Baggrund og formål

Parterne ønsker i fællesskab at gennemføre et klimatilpasningsprojekt på GF Fredenshøj og GF Landlysts vejarealer i Københavns Kommune ("Projektet").

Projektet gennemføres som led i en samlet indsats for klimatilpasning af Københavns Kommune. Projektet har til formål at afkoble regnvandet på vejene fra afløbssystemet og dermed reducere risikoen for oversvømmelser i tilfælde af kraftig regn.

Parterne har i december 2015 indgået en aftale om HOFORs medfinansiering af GF Fredenshøj og GF Landlysts klimatilpasningsprojekt ("Medfinansieringsaftalen"). Det har dog vist sig vanskeligt at gennemføre GF Fredenshøj og GF Landlysts klimatilpasningsprojekt inden for Medfinansieringsaftalens rammer. Med Parternes underskrift af denne aftale bortfalder Medfinansieringsaftalen derfor.

2. Projektforslag

HOFOR udarbejder inden 1. marts 2017 et Projektforslag, der skal godkendes af begge Parter inden Projektet påbegyndes. Projektforslaget forventes at omfatte et antal regnbede i vejareal og bassiner på fællesarealer. Projektforslaget består af plantegninger af bede og bassiners placering og beregning af volumener.

HOFOR antager en ekstern rådgiver til brug for udarbejdelsen af Projektforslaget. HOFOR varetager endvidere den nødvendige dialog med relevante myndigheder i forbindelse med udarbejdelsen af Projektforslaget.

Projektforslaget skal godkendes af GF Fredenshøj og GF Landlyst inden 1. juni 2017. Såfremt Projektforslaget ikke godkendes inden denne frist, ophører Parternes samarbejde.

3. Det videre forløb

Såfremt begge Parter godkender Projektforslaget inden 1. juni 2017, indgår Parterne herefter en aftale om at gennemføre Projektet.



4. Ophør

Hver af Parterne kan uden yderligere varsel ved skriftlig meddelelse til den anden Part opsige denne aftale. Hver Part afholder eventuelle egne omkostninger, der måtte være påløbet frem til tidspunktet for opsigelsen.

5. Underskrifter

GF Fredenshøj og GH Landlyst

København den 24/10 - 2016

For HOFOR

København den /

HOFOR A/S

Ørestads Boulevard 35 2300 København S Telefon 33 95 33 95 CVR-NR. 1007 3022 www.hofor.dk

Side 3 af 3